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A ATP ENGENHARIA LTDA, situada a Av. Consul Vilares Fragoso, 291/E – Santa Martin, Recife/PE, 

apresenta, à SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR, à SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS – SEPLAN/RN e a UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO RN 

SUSTENTÁVEL, o Orçamento do Projeto Executivo, relacionado aos serviços de ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA OS POLOS TURÍSTICOS DO RIO GRANDE DO 

NORTE – POLO SERIDÓ, integrante do PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

RIO GRANDE DO NORTE – PROJETO RN SUSTENTÁVEL, contendo o Projeto Executivo para implantação da 

Sinalização Turística dos municípios integrantes dos referidos Polos. 

 

Contrato: 100/2016 – Contratação Direta 

Data da Assinatura: 14/09/2016 

Data da Ordem de Serviço: 30/09/2016 

Prazo para Execução dos Serviços: 90 dias 

Ordem de Empenho: 2015NR00562 

Valor do Contrato: R$ 134.743,17 
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O presente produto tem como objetivo subsidiar à atualização do Projeto Executivo de Sinalização 

Turística para os Polos Turísticos do Rio Grande do Norte – Seridó e Costa Branca, a ser elaborada pela 
ATP Engenharia, o qual será estruturado de modo a apontar a definição da estratégia de sinalização, 
possíveis melhorias e adequação a realidade atualmente encontrada nos municípios participantes dos 
Polos. 

 
Nesse sentido, o estudo ora apresentado objetivou a apresentação da definição e desenvolvimento do 

Projeto para Implantação de Sinalização Turística e Rotas de Acesso aos Atrativos Turísticos dos Polos 
Seridó e Costa Branca lançado no Estudo Preliminar previamente aprovado pela contratante, contendo os 
elementos necessários e suficientes para o entendimento do objeto, nos seus aspectos conceituais, 
técnicos, quantitativos e executivos, com vistas à execução. 

 
Polo Seridó 
 
O Polo Seridó, localizado no semiárido do Rio Grande do Norte, é constituído por ecossistemas 

naturais, como o bioma caatinga, único no mundo, que aliado a majestosas serras, formações rochosas, 
trilhas, rios, açudes, tanques naturais e cavernas misteriosas, sítios arqueológicos, que registram a 
presença do homem pré-histórico, através de enigmáticas inscrições rupestres, conferem a região uma 
beleza selvagem que encanta os visitantes. 

 
Somados a tudo isso, tem a beleza do artesanato da região, com destaque para os famosos 

bordados, a culinária de dar água na boca e a cultura sacra, que inspira a fé do sertanejo. 
 
Dentre os municípios que compõem o polo, encontram-se: 
 

 Acari 
 Caicó 
 Caraúba dos Dantas 
 Cerro Corá 
 Currais Novos 
 Florânia 
 Parelhas 
 Lagoa Nova 
 Santana do Matos 

 
O polo composto atualmente por 09 (nove) municípios busca o desenvolvimento do potencial 

turístico da região. 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO

PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL

PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

OBRA: TRECHO:

ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA POLO SERIDÓ

(m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (und)
1.0 Acari 4,00                     80,30                   3,00                     -                       37,80                   49,50                   -                       

1.1 Caicó 12,00                   127,59                 3,60                     39,00                   13,27                   90,92                   -                       

1.2 Carnaúba dos Dantas 14,00                   62,70                   2,00                     29,97                   3,50                     45,23                   -                       

1.3 Cerro Corá 4,00                     61,70                   6,00                     34,81                   6,86                     30,03                   -                       

1.4 Currais Novos 9,00                     69,85                   13,20                   9,60                     52,00                   30,45                   -                       

1.5 Florânia 6,00                     33,05                   6,00                     4,00                     19,70                   21,35                   -                       

1.6 Lagoa Nova 5,00                     19,30                   3,50                     22,50                   -                       5,30                     -                       

1.7 Parelhas 6,00                     34,43                   9,25                     23,70                   -                       25,98                   -                       

1.8 Santana do Matos 12,00                   15,89                   14,00                   39,00                   -                       2,89                     -                       

TOTAIS 72,00                504,81              202,58              133,13              301,65              -                    

QUADRO RESUMO 
ITEM UNIDADE

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 504,23                 

Forn e Confecção de Placa de Sinalização Tipo GD³ m² 133,13                 

Fornecimento e Implantação de Semi-Pórtico Metálico (vão x altura) 4,90m x 7,50m und -                       

Semi Pórtico
Indicativa de 
Localidade

QUADRO DE QUANTIDADES

Item Município
Indicativa de 

Distância
Indicativa 
Turística

Rodovia 
Estadual

Rodovia 
Federal

Pista Local
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4.  
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBRA: TRECHO: VELOCIDADE CONSIDERADA (km/h):

ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA POLO SERIDÓ 60,00

1.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO GRANDE CENTRO - CANTEIRO DE APOIO

Quantidade de 
Equip.

Total Total com BDI

DIRETA IDA E VOLTA (R$)

ORIGEM DESTINO ( t ) (h) (R$) (SICRO 2/RN) 31,13%

1.1 NATAL CURRAIS NOVOS -                     185,00                370,00                6,17                   114,18                E434 99,06                 15,12                 1,00                   704,50                923,81               

1.2 NATAL CURRAIS NOVOS -                     185,00                370,00                6,17                   163,75                E402 148,63                15,12                 4,00                   4.041,28             5.299,33            

SUBTOTAL 1.0 4.745,78          6.223,14          

2.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE APOIO - FRENTES DE SERVIÇO

Quantidade de 
Equip.

Total Total com BDI

DIRETA IDA E VOLTA (R$)

ORIGEM DESTINO ( t ) (h) (R$) (SICRO 2/RN) 31,13%

2.1 Canteiro de Apoio Acari -                     29,80                 59,60                 0,99                   114,18                E434 99,06                 15,12                 1,00                   113,03                148,21               

2.2 Canteiro de Apoio Caicó -                     87,20                 174,40                2,91                   114,18                E434 99,06                 15,12                 1,00                   332,26                435,69               

2.3 Canteiro de Apoio Carnaúba dos Dantas -                     54,30                 108,60                1,81                   114,18                E434 99,06                 15,12                 1,00                   206,66                270,99               

2.4 Canteiro de Apoio Cerro Corá -                     46,60                 93,20                 1,55                   114,18                E434 99,06                 15,12                 1,00                   176,98                232,07               

2.5 Canteiro de Apoio Currais Novos -                     -                     -                     -                     114,18                E434 99,06                 15,12                 1,00                   -                     -                     

2.6 Canteiro de Apoio Florânia -                     44,20                 88,40                 1,47                   114,18                E434 99,06                 15,12                 1,00                   167,84                220,08               

2.7 Canteiro de Apoio Lagoa Nova -                     27,10                 54,20                 0,90                   114,18                E434 99,06                 15,12                 1,00                   102,76                134,74               

2.8 Canteiro de Apoio Parelhas -                     59,90                 119,80                2,00                   114,18                E434 99,06                 15,12                 1,00                   228,36                299,44               

2.9 Canteiro de Apoio Santana do Matos -                     96,40                 192,80                3,21                   114,18                E434 99,06                 15,12                 1,00                   366,52                480,61               

SUBTOTAL 2.0 1.694,41          2.221,83          

3.0 TRANSPORTE DE PESSOAL

(R$)

31,13%

3.1 Locação de VAN mês M1014 4                        5.749,54             22.998,16           30.157,48           

SUBTOTAL 2.0 22.998,16        30.157,48        

TOTAL GERAL DA MOBILIZAÇÃO (R$) 38.602,45                     

(R$)
(km)

ITEM DESCRIÇÃO

PROD IMPROD (und)

Código do 
Equipamento 

CUSTO
SICRO 2/RN

UNIDADE

POLO SERIDÓ - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

CÓDIGO
TRAJETO

Aproveit. de 
Carga

DMT Tempo de 
Viagem

Custo unitário
Código do 

Equipamento 

CUSTO
SICRO 2/RN

PROD IMPROD (und) (R$)
(km)

CÓDIGO
TRAJETO

Aproveit. de 
Carga

DMT Tempo de 
Viagem

Custo unitário

CÓDIGO QUANTIDADE

VALOR TOTAL TOTAL COM BDI

(R$) (R$)
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5.  
ORÇAMENTO RESUMO 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

OBRA: TRECHO: DATA BASE: TRIBUTAÇÃO: BDI DIFERENCIADO: BDI OBRA:

Projeto de Sinalização Turística Polo Seridó julho/2016 Com Desoneração 28,57% 31,13%

SEM BDI COM BDI

(R$) (R$) (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 223.707,20           

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 223.707,20           
1.1.1 COMP_002 COMPOSIÇÃO Equipe de Administração de Obra und 4,00                      42.649,89                    55.926,80                    223.707,20                  31,13%

2.0 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CANTEIRO DE OBRAS 119.674,70           
2.1 COMP_003 COMPOSIÇÃO Operação e Manutenção do Canteiro und 4,00                         15.456,46                        20.268,05                        81.072,20                        31,13%

2.2 COMP_004 COMPOSIÇÃO Mobilização e Desmobilização de Equipe e Equipamentos und 1,00                         29.438,35                        38.602,50                        38.602,50                        31,13%

3.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 374.750,03           

2.1 FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA 374.750,03           
2.1.1 SC-4 S 06 200 02 SICRO 2/RN Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 504,23                     318,98 418,27 210.904,28                      31,13%

2.1.2 SC-Comp_001 COMPOSIÇÃO Forn e Confecção de Placa de Sinalização Tipo GD³ m² 133,13                     938,55 1.230,72                          163.845,75                      31,13%

TOTAL GERAL ORÇAMENTO DO PÓLO AGRESTE / TRAIRÍ 718.131,93R$       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT. 

CUSTO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

BDI

 
14



  
 

ATP ENGENHARIA LTDA. 
Av. Consul Vilares Fragoso, 291/E - San Martin. Recife-PE | CEP 50.760-540 | + 55 81 3878 4000 | Fax: 3878 4001 – CNPJ: 35.467.604/0001-27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

OBRA: TRECHO:

Projeto de Sinalização Turística Polo Seridó

(R$) 1 2 3 4

55.926,80          55.926,80          55.926,80          55.926,80          

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

55.926,80           55.926,80           55.926,80           55.926,80           

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
55.926,80              55.926,80              55.926,80              55.926,80              

39.569,30          20.268,05          20.268,05          39.569,30          

33,06% 16,94% 16,94% 33,06%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
20.268,05              20.268,05              20.268,05              20.268,05              

50,00% 0,00% 0,00% 50,00%
19.301,25              -                        -                        19.301,25              

-                     124.916,68        124.916,68        124.916,68        

0,00% 33,33% 33,33% 33,33%

0,00% 66,67% 66,67% 66,67%

-                      124.916,68         124.916,68         124.916,68         

0,00% 33,33% 33,33% 33,33%
-                        70.301,43              70.301,43              70.301,43              

0,00% 33,33% 33,33% 33,33%
-                        54.615,25              54.615,25              54.615,25              

95.496,10        201.111,53      201.111,53      220.412,78      

13,30% 28,00% 28,00% 30,69%

95.496,10        296.607,63      497.719,15      718.131,93      

13,30% 41,30% 69,31% 100,00%

TOTAL DO PROJETO - MENSAL 718.131,93            

TOTAL DO PROJETO - ACUMULADO 718.131,93            

2.1.2 Forn e Confecção de Placa de Sinalização Tipo GD³ 163.845,75                  

2.1 FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA 374.750,03            

2.1.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva 210.904,28                  

2.2 Mobilização e Desmobilização de Equipe e Equipamentos 38.602,50                    

3.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 374.750,03            

2.0 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CANTEIRO DE OBRAS 119.674,70            

2.1 Operação e Manutenção do Canteiro 81.072,20                    

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 223.707,20            

1.1.1 Equipe de Administração de Obra 223.707,20                  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL MESES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 223.707,20            
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7.  
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

OBRA: DATA BASE: TRECHO: TRIBUTAÇÃO: BDI DIFERENCIADO: BDI OBRA:

Projeto de Sinalização Turística jul-16 Polo Seridó Com Desoneração 28,57% 31,13%

CÓDIGO INTERNO CÓD. ORIGINAL FONTE DATA-BASE SEM BDI COM BDI

1.0 COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
CSC-Comp_001 SC-Comp_001 COMP_001 COMPOSIÇÃO jul/16 Forn e Confecção de Placa de Sinalização Tipo GD³ m²  R$                  982,36  R$               1.288,16 31,13%

CCOMP_002 COMP_002 COMP_002 COMPOSIÇÃO jul-16 Equipe de Administração de Obra und  R$            42.649,89  R$            55.926,80 31,13%

CCOMP_003 COMP_003 Comp_003 COMPOSIÇÃO jul/16 Operação e Manutenção do Canteiro und  R$            15.456,46  R$            20.268,05 31,13%

CCOMP_004 COMP_004 Comp_004 COMPOSIÇÃO jul/16 Mobilização e Desmobilização de Equipe e Equipamentos und  R$            29.438,35  R$            38.602,50 31,13%

CSC-4 S 06 200 02 SC-4 S 06 200 02 4 S 06 200 02 SICRO 2/RN jul/16 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m²  R$                  318,98  R$                  418,27 31,13%

2.0 COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CSC-COMPAUX_001 SC-COMPAUX_001 COMPAUX_001 COMPOSIÇÃO jul/16 Confecção de Placa de Sinalização Tipo GD3 m²  R$                  890,35  R$                  890,35 0,00%

CCOMPAUX_002 COMPAUX_002 2705 SINAPI INSUMO jul/16 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA INDUSTRIAL, MÉDIA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE2000 KWH mês  R$                  430,00  R$                  430,00 0,00%

CCOMPAUX_003 COMPAUX_003 14583 SINAPI INSUMO jul/16 TARIFA MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL mês  R$                  400,80  R$                  400,80 0,00%

CSC-1 A 01 860 01 SC-1 A 01 860 01 1 A 01 860 01 SICRO 2/RN jul/16 Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m²  R$                  216,31  R$                  216,31 0,00%

CSC-1 A 01 870 01 SC-1 A 01 870 01 1 A 01 870 01 SICRO 2/RN jul/16 Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un  R$                    78,26  R$                    78,26 0,00%

BDI

RESUMO DAS COMPOSIÇÕES

HIPERLINK
 (ATALHO P/ CPU)

FONTE DE PESQUISA
DISCRIMINAÇÃO UNID.

PREÇO UNITÁRIO
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8.  
COMPOSIÇOES DE PREÇOS UNITÁRIOS 
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FONTE DATA BASE UNIDADE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO

Produtivo Improd. Produtivo Improd. (R$)
E211 Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100 L -  compres. dear p/ pintura c/ filtro 1,00     0,30     0,70     1,45      -       0,43      

E917 Máquina de Bancada : Franho :  -  C-6A universal de corte p/chapa 1,00     0,50     0,50     18,28     12,62     15,45     

E918 Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 -  prensa excêntrica 1,00     0,30     0,70     5,74      -       1,72      

E919 Máquina de Bancada : Cor Dob Ind. e Com. de Máquinas :GHP 2.5X2030mm -  guilhotina 1,00     0,20     0,80     8,76      -       1,75      

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS (R$) 19,36              

CUSTO HORÁRIO

(R$)
T501 Encarregado de turma 0,50     21,77     10,88     

T602 Montador 2,00     12,62     25,25     

T607 Pintor 0,30     10,58     3,17      

T610 Serralheiro 1,00     10,58     10,58     

T702 Ajudante 4,00     9,45      37,79     

CUSTO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA (R$) 87,68              

Adc M.O. - Ferramentas: 20,51% 17,98              

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (R$) 125,02             

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 6,00                CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (R$) 20,83              

CUSTO UNITÁRIO

(R$)
M346 Chapa de aço n. 16 (tratada) m2 50,82     1,000     50,82     

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco l 13,94     0,530     7,39      

M970 Película refletiva lentes inclusas m2 98,05     1,400     137,27    

CUSTO TOTAL DO MATERIAL (R$) 195,48             

CUSTO UNITÁRIO

(R$)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES (R$) -                  

DMT DMT DMT CUSTO UNITÁRIO

(t) (p) total (R$)
  

  

  

  

  

  

  

CUSTO COM TRANSPORTE (R$) -                  

CUSTO UNITÁRIO

(t) (p) (t) (p) (R$)
  

  

  

  

  

  

  

  

CUSTO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS/COMERCIAIS (R$) -                  

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (R$) 216,31             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% -                  

CUSTO UNITÁRIO TOTAL EM R$ (R$) 216,31             

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO CÓDIGO

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva SC-1 A 01 860 01 SICRO 2 jul/16 m² 6,00              

CUSTO CONSUMO

A EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

B MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO BASE

E  TRANSPORTES CUSTO CONSUMO

C MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

D  ATIVIDADES AUXILIARES UNID.

F TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / COMERCIAIS
DMT DMT

CONSUMO
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FONTE DATA BASE UNIDADE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO

Produtivo Improd. Produtivo Improd. (R$)

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS (R$) -                  

CUSTO HORÁRIO

(R$)
T501 Encarregado de turma 0,50     21,77     10,88     

T603 Carpinteiro 1,00     10,73     10,73     

T607 Pintor 0,50     10,58     5,29      

T701 Servente 2,00     8,62      17,23     

CUSTO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA (R$) 44,14              

Adc M.O. - Ferramentas: 20,51% 9,05                

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (R$) 53,20              

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 4,00                CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (R$) 13,30              

CUSTO UNITÁRIO

(R$)
M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m 18,78     3,000     56,34     

M412 Gastalho 10 x 2,0 cm m 2,87      1,400     4,02      

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco l 13,94     0,330     4,60      

CUSTO TOTAL DO MATERIAL (R$) 64,96              

CUSTO UNITÁRIO

(R$)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES (R$) -                  

DMT DMT DMT CUSTO UNITÁRIO

(t) (p) total (R$)
  

  

  

  

  

  

  

CUSTO COM TRANSPORTE (R$) -                  

CUSTO UNITÁRIO

(t) (p) (t) (p) (R$)
  

  

  

  

  

  

  

  

CUSTO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS/COMERCIAIS (R$) -                  

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (R$) 78,26              

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% -                  

CUSTO UNITÁRIO TOTAL EM R$ (R$) 78,26              

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO CÓDIGO

Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. SC-1 A 01 870 01 SICRO 2 jul/16 un 4,00              

CUSTO CONSUMO

A EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

B MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO BASE

E  TRANSPORTES CUSTO CONSUMO

C MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

D  ATIVIDADES AUXILIARES UNID.

F TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / COMERCIAIS
DMT DMT

CONSUMO
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FONTE DATA BASE UNIDADE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO

Produtivo Improd. Produtivo Improd. (R$)
E211 Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100 L -  compres. dear p/ pintura c/ filtro 1,00     0,30     0,70     1,45      -       0,43      

E917 Máquina de Bancada : Franho :  -  C-6A universal de corte p/chapa 1,00     0,50     0,50     18,28     12,62     15,45     

E918 Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 -  prensa excêntrica 1,00     0,30     0,70     5,74      -       1,72      

E919 Máquina de Bancada : Cor Dob Ind. e Com. de Máquinas :GHP 2.5X2030mm -  guilhotina 1,00     0,20     0,80     8,76      -       1,75      

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS (R$) 19,36              

CUSTO HORÁRIO

(R$)
T501 Encarregado de turma 0,50     21,77     10,88     

T602 Montador 2,00     12,62     25,25     

T607 Pintor 0,30     10,58     3,17      

T610 Serralheiro 1,00     10,58     10,58     

T702 Ajudante 4,00     9,45      37,79     

CUSTO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA (R$) 87,68              

Adc M.O. - Ferramentas: 20,51% 17,98              

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (R$) 125,02             

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 6,00                CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (R$) 20,84              

CUSTO UNITÁRIO

(R$)
M346 Chapa de aço n. 16 (tratada) m2 50,82     2,000     101,64    

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco l 13,94     3,000     41,81     

M1000 Película GD³ Colorida (Cotação) m² 361,92    1,000     361,92    

M1002 Película Overlay (Cotação) m² 260,10    1,400     364,14    

CUSTO TOTAL DO MATERIAL (R$) 869,51             

CUSTO UNITÁRIO

(R$)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES (R$) -                  

DMT DMT DMT CUSTO UNITÁRIO

(t) (p) total (R$)
  

  

  

  

  

  

  

CUSTO COM TRANSPORTE (R$) -                  

CUSTO UNITÁRIO

(t) (p) (t) (p) (R$)
  

  

  

  

  

  

  

  

CUSTO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS/COMERCIAIS (R$) -                  

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (R$) 890,35             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 0,00% -                  

CUSTO UNITÁRIO TOTAL EM R$ (R$) 890,35             

F TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / COMERCIAIS
DMT DMT

CONSUMO

E  TRANSPORTES CUSTO CONSUMO

C MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

D  ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO

A EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

B MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO BASE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO CÓDIGO

Confecção de Placa de Sinalização Tipo GD3 SC-CompAux_001 SICRO 2 jul/16 m² 6,00              
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

OBJETO:

Projeto de Sinalização Turística
LOCAL: PREÇO BASE: DATA: BASE DE PREÇOS: CÓDIGO DE ORIGEM:

Estado do Rio Grande do Norte - Polos Costa Branca e Seridó jul/16 20-12-2016 SICRO 2/RN, SINAPI/RN e Cotações COMPAUX_002

CÓDIGO SERVIÇO: UNIDADE:

CCOMPAUX_002 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA INDUSTRIAL, MÉDIA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE2000 KWH mês

1.0 EQUIPAMENTOS

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

( A ) -                         

 ( B ) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00             ( C ) -                         

2.0 MÃO DE OBRA

(D) -                         

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 49,38% -                         

( E ) -                         

( F ) PRODUÇÃO DA EQUIPE ( G ) -                         

3.0 MATERIAIS

SN-2705 KW/H 1000,0000       0,43 430,00R$     

  

  

  

  

  

  

  

  

( H ) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 430,00R$               

4.0 SERVIÇOS

( I ) CUSTO DOS SERVIÇOS - TOTAL -R$                     

OBSERVAÇÕES:

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (G) + (H) + (I) 430,00R$           

BDI 0,00% -                     

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 430,00R$           

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT
UTILIZAÇÃO 
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO 
IMPRODUTIVA

CUSTO OPER CUSTO IMPROD CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) / ( B) (R$)

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE SALÁRIO BASE CUSTO HORÁRIO

 CUSTO 
UNITÁRIO 

CUSTO TOTAL

* TODOS OS CÓDIGOS REFERENTES À MAO-DE-OBRA QUE COMECEM POR "SN" INDICAM QUE FORAM ELABORADOS A PARTIR DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES DA CAIXA
ECONOMICA, E SEUS ENCARGOS SOCIAIS FORAM CONTEMPLADOS EM SUAS COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS. 
NOS DEMAIS CASOS, OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO CONTEMPLADOS NESTA COMPOSIÇÃO.

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA C/ ENCARGOS

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (E) / ( F)

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO TOTAL

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

 CUSTO 
UNITÁRIO 

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

OBJETO:

Projeto de Sinalização Turística
LOCAL: PREÇO BASE: DATA: BASE DE PREÇOS: CÓDIGO DE ORIGEM:

Estado do Rio Grande do Norte - Polos Costa Branca e Seridó jul/16 20-12-2016 SICRO 2/RN, SINAPI/RN e Cotações COMPAUX_003

CÓDIGO SERVIÇO: UNIDADE:

CCOMPAUX_003 TARIFA MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL mês

1.0 EQUIPAMENTOS

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

( A ) -                         

 ( B ) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00             ( C ) -                         

2.0 MÃO DE OBRA

(D) -                         

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA = 49,38% -                         

( E ) -                         

( F ) PRODUÇÃO DA EQUIPE ( G ) -                         

3.0 MATERIAIS

SN-14583 M3 40,0000      10,02 400,80R$     

  

  

  

  

  

  

  

  

( H ) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 400,80R$               

4.0 SERVIÇOS

( I ) CUSTO DOS SERVIÇOS - TOTAL -R$                     

OBSERVAÇÕES:

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (G) + (H) + (I) 400,80R$           

BDI 0,00% -                     

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 400,80R$           

CONSUMO
 CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTALUNDCÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS

CUSTO TOTAL

TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA

* TODOS OS CÓDIGOS REFERENTES À MAO-DE-OBRA QUE COMECEM POR "SN" INDICAM QUE FORAM ELABORADOS A PARTIR DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES DA CAIXA
ECONOMICA, E SEUS ENCARGOS SOCIAIS FORAM CONTEMPLADOS EM SUAS COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS. 
NOS DEMAIS CASOS, OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO CONTEMPLADOS NESTA COMPOSIÇÃO.

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA C/ ENCARGOS

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (E) / ( F)

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO
 CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) / ( B) (R$)

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE SALÁRIO BASE

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT
UTILIZAÇÃO 
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO 
IMPRODUTIVA

CUSTO OPER CUSTO IMPROD CUSTO HORÁRIO
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FONTE DATA BASE UNIDADE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO

Produtivo Improd. Produtivo Improd. (R$)

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS (R$) -                  

CUSTO HORÁRIO

(R$)
T501 Encarregado de turma 0,50     21,77     10,88     

T701 Servente 3,00     8,62      25,85     

CUSTO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA (R$) 36,74              

Adc M.O. - Ferramentas: 20,51% 7,53                

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (R$) 44,27              

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 4,00                CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (R$) 11,07              

CUSTO UNITÁRIO

(R$)
M334 Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" un 0,16      2,000     0,32      

M335 Paraf. zincado francês 4" x 5/16" un 0,79      3,000     2,37      

CUSTO TOTAL DO MATERIAL (R$) 2,69                

CUSTO UNITÁRIO

(R$)
CompAux_001 Confecção de Placa de Sinalização Tipo GD3 m²     890,35 1,0000    890,35    

1 A 01 870 01 Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un      78,26 1,0000    78,26     

  

  

  

  

  

  

  

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES (R$) 968,61             

DMT DMT DMT CUSTO UNITÁRIO

(t) (p) total (R$)
  

  

  

  

  

  

  

CUSTO COM TRANSPORTE (R$) -                  

CUSTO UNITÁRIO

(t) (p) (t) (p) (R$)
  

  

  

  

  

  

  

  

CUSTO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS/COMERCIAIS (R$) -                  

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (R$) 982,36             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 31,13% 305,80             

CUSTO UNITÁRIO TOTAL EM R$ (R$) 1.288,16          

F TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / COMERCIAIS
DMT DMT

CONSUMO

B MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO BASE

E  TRANSPORTES CUSTO CONSUMO

C MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

D  ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO

A EQUIPAMENTO QUANT.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO CÓDIGO

Forn e Confecção de Placa de Sinalização Tipo GD³ SC-Comp_001 SICRO 2 jul/16 m² 4,00              

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL

PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

OBJETO: ORÇAMENTO Nº: 

Projeto de Sinalização Turística

LOCAL: PREÇO BASE: DATA: BASE DE PREÇOS: CÓDIGO:

Estado do Rio Grande do Norte - Pólos Serrano e Agreste/Trairi julho/2016 20-12-2016 SICRO 2/RN, SINAPI/RN e Cotações COMP_002

CÓDIGO SERVIÇO: UNIDADE:

COMP_002 Equipe de Administração de Obra und

1.0 EQUIPAMENTOS

CUSTO

HORÁRIO

( A ) -R$                    

 ( B ) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00                    ( C ) -R$                    

2.0 MÃO DE OBRA

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
SN-90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,33    110,6 2.027,63    

SN-90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33   84,29 15.452,89   

SN-88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33   24,56 4.502,58    

SN-90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33   15,91 2.916,78    

SN-90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -      23,78 -         

SN-90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33   29,66 5.437,57    

SN-88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 366,66   23,92 8.770,51    

SN-90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 91,67    11,3 1.035,81    

SN-88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -      11,87 -         

SN-90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33   13,67 2.506,12    

SN-90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -      11,85 -         

(D) 42.649,89R$             

49,38% -                            

( E ) 42.649,89R$       

( F ) PRODUÇÃO DA EQUIPE ( G ) 42.649,89R$       

3.0 MATERIAIS

    

    

    

    

    

( H ) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -                      

4.0 SERVIÇOS

( I ) CUSTO SERVIÇOS AUXILIARES - TOTAL -                      

OBSERVAÇÕES: 42.649,89R$          

BDI 31,13% 13.276,91R$          

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 55.926,80R$    

QUANT. 
HORAS/MÊS

QUANT. 
PROFISSION.

USO DO 
PROFISSIONAL

COEF. TOTAL
QUANT. MESES 

OBRA
QUANT. HORAS 

TOTAL

( h ) (und) (%) (MÊS) (und) (h)

SN-90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 1,0000000 10,00% 18,33      1,00 18,3330000    

SN-90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 1,0000000 100,00% 183,33     1,00 183,3300000   

SN-88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 1,0000000 100,00% 183,33     1,00 183,3300000   

SN-90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 1,0000000 100,00% 183,33     1,00 183,3300000   

SN-90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 100,00% -        1,00 -      

SN-90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 1,0000000 100,00% 183,33     1,00 183,3300000   

SN-88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 2,0000000 100,00% 366,66     1,00 366,6600000   

SN-90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 1,0000000 50,00% 91,67      1,00 91,6650000    

SN-88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -      

SN-90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 1,0000000 100,00% 183,33     1,00 183,3300000   

SN-90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 20,00% -        1,00 -      

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) + (G)

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO  CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA =

CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA C/ ENCARGOS

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (E) / ( F)

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO  CUSTO UNITÁRIO 

* TODOS OS CÓDIGOS REFERENTES À MAO-DE-OBRA QUE COMECEM POR "SN" INDICAM QUE FORAM ELABORADOS A PARTIR DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES DA CAIXA
ECONOMICA, E SEUS ENCARGOS SOCIAIS FORAM CONTEMPLADOS EM SUAS COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS. NOS DEMAIS CASOS, OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO CONTEMPLADOS
NESTA COMPOSIÇÃO.

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) / ( B) (R$)

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT
UTILIZAÇÃO 
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO 
IMPRODUTIVA

CUSTO OPER CUSTO IMPROD
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL

PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

OBJETO: ORÇAMENTO Nº: 

Projeto de Sinalização Turística

LOCAL: PREÇO BASE: DATA: BASE DE PREÇOS: CÓDIGO:

Estado do Rio Grande do Norte - Pólos Serrano e Agreste/Trairi julho/2016 20-12-2016 SICRO 2/RN, SINAPI/RN e Cotações COMP_003

CÓDIGO SERVIÇO: UNIDADE:

COMP_003 Operação e Manutenção do Canteiro und

1.0 EQUIPAMENTOS

CUSTO

HORÁRIO

( A ) -R$                    

 ( B ) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00                    ( C ) -R$                    

2.0 MÃO DE OBRA

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
SN-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33   10,57 1.937,80    

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

(D) 1.937,80R$               

49,38% -                            

( E ) 1.937,80R$         

( F ) PRODUÇÃO DA EQUIPE ( G ) 1.937,80R$         

3.0 MATERIAIS

COTIS004 TELEFONIA CELULAR (VOZ E DADOS) UND 1,000 88,42         88,42 

M1006 LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT) MÊS 1,000 1646,08      1.646,08 

M1007 LOCAÇÃO DE ALOJAMENTO PARA PESSOAL (TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT) MÊS 1,000 1887,95      1.887,95 

M1008 LOCAÇÃO DE CASA PARA ENGENHEIRO (TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT) MÊS 1,000 1860,22      1.860,22 

M1009 DIÁRIAS DE CAMPO (TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT) - LOCAÇÃO DE ALOJAMENTO/30 DIAS UND 75,000 62,93      4.719,75 

M1010 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA (TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT) MÊS 1,000 1610,76      1.610,76 

M1011 GPS (TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT) MÊS 1,000 284,7        284,70 

M1012 MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO PARA PESSOAL (TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT) MÊS 1,000 589,98        589,98 

( H ) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 12.687,86           

4.0 SERVIÇOS

CCOMPAUX_002 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA INDUSTRIAL, MÉDIA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE2000 KWH mês 1,000 430,00R$           430,00 

CCOMPAUX_003 TARIFA MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL mês 1,000 400,80R$           400,80 

  

  

( I ) CUSTO SERVIÇOS AUXILIARES - TOTAL 830,80                

OBSERVAÇÕES: 15.456,46R$          

BDI 31,13% 4.811,59R$            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 20.268,05R$    

QUANT. HORAS/MÊS
QUANT. 

PROFISSION.
USO DO 

PROFISSIONAL
COEF. TOTAL QUANT. MESES OBRA QUANT. HORAS TOTAL

( h ) (und) (%) (MÊS) (und) (h)

SN-90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 10,00% -        1,00 -           

SN-90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 50,00% -        1,00 -           

SN-88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 1,0000000 100,00% 183,33     1,00 183,33        

SN-90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 20,00% -        1,00 -           

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) + (G)

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND

CUSTO TOTAL

 CUSTO TOTAL
(R$) 

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO  CUSTO UNITÁRIO 

* TODOS OS CÓDIGOS REFERENTES À MAO-DE-OBRA QUE COMECEM POR "SN" INDICAM QUE FORAM ELABORADOS A PARTIR DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES DA CAIXA
ECONOMICA, E SEUS ENCARGOS SOCIAIS FORAM CONTEMPLADOS EM SUAS COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS. NOS DEMAIS CASOS, OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO CONTEMPLADOS
NESTA COMPOSIÇÃO.

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA =

CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA C/ ENCARGOS

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (E) / ( F)

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO
 CUSTO UNITÁRIO

(R$) 

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) / ( B) (R$)

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT
UTILIZAÇÃO 
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO 
IMPRODUTIVA

CUSTO OPER CUSTO IMPROD
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL

PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

OBJETO: ORÇAMENTO Nº: 

Projeto de Sinalização Turística

LOCAL: PREÇO BASE: DATA: BASE DE PREÇOS: CÓDIGO:

Estado do Rio Grande do Norte - Pólos Serrano e Agreste/Trairi julho/2016 20-12-2016 SICRO 2/RN, SINAPI/RN e Cotações COMP_004

CÓDIGO SERVIÇO: UNIDADE:

COMP_004 Mobilização e Desmobilização de Equipe e Equipamentos und

1.0 EQUIPAMENTOS

CUSTO

HORÁRIO

( A ) -R$                    

 ( B ) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00                     ( C ) -R$                    

2.0 MÃO DE OBRA

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
-      

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

-        

(D) -R$                        

49,38% -                            

( E ) -R$                  

( F ) PRODUÇÃO DA EQUIPE ( G ) -R$                  

3.0 MATERIAIS

M1015 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO GRANDE CENTRO / CANTEIRO UND 1,000 4745,78      4.745,78 

M1016 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE APOIO / FRENTES DE SERVIÇO DO PÓLO UND 1,000 1694,41      1.694,41 

M1014 VAN - 120 A 140CV (TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT) MÊS 4,000 5749,54     22.998,16 

  

  

  

  

  

( H ) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 29.438,35           

4.0 SERVIÇOS

  

  

  

  

( I ) CUSTO SERVIÇOS AUXILIARES - TOTAL -                      

OBSERVAÇÕES: 29.438,35R$          

BDI 31,13% 9.164,15R$            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 38.602,50R$    

QUANT. HORAS/MÊS
QUANT. 

PROFISSION.
USO DO 

PROFISSIONAL
COEF. TOTAL QUANT. MESES OBRA QUANT. HORAS TOTAL

( h ) (und) (%) (MÊS) (und) (h)

SN-90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 10,00% -        1,00 -           

SN-90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 50,00% -        1,00 -           

SN-88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 100,00% -        1,00 -           

SN-90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 183,33000 0,0000000 20,00% -        1,00 -           

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT
UTILIZAÇÃO 
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO 
IMPRODUTIVA

CUSTO OPER CUSTO IMPROD

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL (R$)

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) / ( B) (R$)

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

* TODOS OS CÓDIGOS REFERENTES À MAO-DE-OBRA QUE COMECEM POR "SN" INDICAM QUE FORAM ELABORADOS A PARTIR DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES DA CAIXA ECONOMICA,
E SEUS ENCARGOS SOCIAIS FORAM CONTEMPLADOS EM SUAS COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS. NOS DEMAIS CASOS, OS ENCARGOS SOCIAIS ESTÃO CONTEMPLADOS NESTA
COMPOSIÇÃO.

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA =

CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA C/ ENCARGOS

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (E) / ( F)

 CUSTO TOTAL
(R$) 

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO  CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO
 CUSTO UNITÁRIO

(R$) 

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D) + (G)

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND
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FONTE DATA BASE UNIDADE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO

Produtivo Improd. Produtivo Improd. (R$)
E408 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 -  4 t 1,00     0,50     0,50     70,14     15,12     42,63     

CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS (R$) 42,63              

CUSTO HORÁRIO

(R$)
T501 Encarregado de turma 0,50     21,77     10,88     

T701 Servente 3,00     8,62      25,85     

CUSTO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA (R$) 36,74              

Adc M.O. - Ferramentas: 20,51% 7,53                

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (R$) 86,90              

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 4,00                CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (R$) 21,72              

CUSTO UNITÁRIO

(R$)
M334 Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" un 0,16      2,000     0,32      

M335 Paraf. zincado francês 4" x 5/16" un 0,79      3,000     2,37      

CUSTO TOTAL DO MATERIAL (R$) 2,69                

CUSTO UNITÁRIO

(R$)
1 A 01 860 01 Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m²     216,31 1,0000    216,31    

1 A 01 870 01 Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un      78,26 1,0000    78,26     

  

  

  

  

  

  

  

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES (R$) 294,57             

DMT DMT DMT CUSTO UNITÁRIO

(t) (p) total (R$)
  

  

  

  

  

  

  

CUSTO COM TRANSPORTE (R$) -                  

CUSTO UNITÁRIO

(t) (p) (t) (p) (R$)
  

  

  

  

  

  

  

  

CUSTO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS/COMERCIAIS (R$) -                  

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (R$) 318,98             

BONIFICAÇÃO  (BDI) 31,13% 99,29              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL EM R$ (R$) 418,27             

F TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / COMERCIAIS
DMT DMT

CONSUMO

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

E  TRANSPORTES CUSTO CONSUMO

C MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

D  ATIVIDADES AUXILIARES UNID. CUSTO CONSUMO

B MÃO-DE-OBRA QUANT. SALÁRIO BASE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO CÓDIGO

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva SC-4 S 06 200 02 SICRO 2 jul/16 m² 4,00              

A EQUIPAMENTO QUANT.
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ATP ENGENHARIA LTDA. 
Av. Consul Vilares Fragoso, 291/E - San Martin. Recife-PE | CEP 50.760-540 | + 55 81 3878 4000 | Fax: 3878 4001 – CNPJ: 35.467.604/0001-27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. l
LISTA DE INSUMOS COTADOS 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL

PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

OBJETO: ORÇAMENTO Nº: 

Projeto de Sinalização Turística REV_000

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. CUSTO UNITÁRIO

1.0 INSUMOS

COTIS001 GD³ BRANCO 1,22 x 45,72M m²                                   358,94 
COTIS002 GD³ COLORIDO 1,22 x 45,72M m²                                   361,92 
COTIS003 PELÍCULA OVERLAY m² m²                                   260,10 
COTIS004 Telefonia Celular (Voz e Dados) und                                     88,42 

2.0 SERVIÇOS

LISTA DE INSUMOS DE COTAÇÃO
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ATP ENGENHARIA LTDA. 
Av. Consul Vilares Fragoso, 291/E - San Martin. Recife-PE | CEP 50.760-540 | + 55 81 3878 4000 | Fax: 3878 4001 – CNPJ: 35.467.604/0001-27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
COTAÇÕES 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO / SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RN SUSTENTÁVEL
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

1 2 3 VALOR MENOR DESCONTO VALOR FINAL

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)

Fornecedor: NACTEL Fornecedor: Fornecedor: 

Contato: Sérgio Contato: Contato:

Telefone: (81) 99971-1680 Telefone: Telefone:

e-mail: nactel@hotmail.com e-mail: e-mail:

Fornecedor: NACTEL Fornecedor: Fornecedor: 

Contato: Sérgio Contato: Contato:

Telefone: (81) 99971-1680 Telefone: Telefone:

e-mail: nactel@hotmail.com e-mail: e-mail:

Fornecedor: NACTEL Fornecedor: Fornecedor: 

Contato: Sérgio Contato: Contato:

Telefone: (81) 99971-1680 Telefone: Telefone:

e-mail: nactel@hotmail.com e-mail: e-mail:

Fornecedor: TIM Fornecedor: VIVO Fornecedor: OI

Contato: Contato: Contato:

Telefone: Telefone: Telefone:

e-mail: e-mail: e-mail:

22,80                 260,10               282,90           282,90               COTIS003 PELÍCULA OVERLAY m² m² 11/08/2016

31,47                 358,94               

COTIS002 GD³ COLORIDO 1,22 x 45,72M m² 11/08/2016

390,41           

393,65           

m²GD³ BRANCO 1,22 x 45,72MCOTIS001 11/08/2016

393,65               

390,41               

COTAÇÃO 03 DATA

MAPA DE COTAÇÕES

F O R N E C E D O R E S 
UnidadeInsumoItem

COTAÇÃO 01 DATA COTAÇÃO 02 DATA

31,73                 361,92               

COTIS004 Telefonia Celular (Voz e Dados) 12/06/2016 99,90             109,90           89,00             89,00                 0,58                   88,42                 mês 12/06/2016 12/06/2016
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DATA BASE 
ORÇAMENTO

DATA BASE 
COTAÇÃO

DESCONTO

jul/16 nov/16 (%)

TERRAPLENAGEM
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
PAVIMENTAÇÃO
CONSULTORIA ( Supervisão e Projetos)
DRENAGEM
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
LIGANTES BETUMINOSOS
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (Sem Aço)
IGP - DI
ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO AO CARBONO
PRODUTOS SIDERÚRGICOS
PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO
SINALIZAÇÃO VERTICAL 158,114 170,860 8,06%
ASFALTO DILUÍDO
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20)
EMULSÕES (RR1C E RR2C)

COTAÇÃO 01 COTAÇÃO 02 COTAÇÃO 03
3M SINALTA -
(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)

GD³ BRANCO 1,22 x 45,72M ROLO 21.776,63             21.776,63             1.755,47               20.021,16             m² 358,94                   

GD³ COLORIDO 1,22 x 45,72M ROLO 21.957,23             21.957,23             1.770,03               20.187,20             m² 361,92                   

PELÍCULA OVERLAY m² m² 282,90                   282,90                   22,80                     260,10                   m² 260,10                   

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS
(DEFLATOR EM FUNÇÃO DA DATA BASE DA PROPOSTA)

ORÇAMENTO

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS POLOS COSTA BRANCA E SERIDÓ

UNIDADE

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES

PREÇO FINAL
UNIDADE

MENOR PREÇO DESCONTO
PREÇO 

DESCONTOPRODUTO
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DATA BASE 
ORÇAMENTO

DATA BASE 
COTAÇÃO

DESCONTO

jul/16 nov/16 (%)

TERRAPLENAGEM
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
PAVIMENTAÇÃO
CONSULTORIA ( Supervisão e Projetos)
DRENAGEM
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
LIGANTES BETUMINOSOS
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (Sem Aço)
IGP - DI 644,356 648,561 0,65%

ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO AO CARBONO
PRODUTOS SIDERÚRGICOS
PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO
SINALIZAÇÃO VERTICAL
ASFALTO DILUÍDO
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20)
EMULSÕES (RR1C E RR2C)

COTAÇÃO 01 COTAÇÃO 02 COTAÇÃO 03
TIM VIVO OI
(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)

TELEFONIA CELULAR mês 99,90                     109,90                   89,00                     89,00                     0,58                       88,42                     mês 88,42                     

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES

PRODUTO UNIDADE
MENOR PREÇO DESCONTO

UNIDADE
PREÇO FINAL

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS POLOS COSTA BRANCA E SERIDÓ

ORÇAMENTO

COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS
(DEFLATOR EM FUNÇÃO DA DATA BASE DA PROPOSTA)

PREÇO 
DESCONTO
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Fazer login no Meu Vivo

SmartVivo Empresas
A solução completa para sua empresa está aqui

PARA VOCÊ PARA EMPRESAS PARA OPERADORAS A VIVO NATAL - RN

Móvel Internet Fixo TV Combos Soluções TI Soluções Digitais Atendimento Assine Já

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações 
Locais

Ligações locais 
ilimitadas de Vivo para 
Vivo móvel

SMS 
Ilimitado

SMS ilimitado local e 
nacional para qualquer 
operadora

Franquia 
de Voz

Compartilhamento de 
voz

R$ 54 ,90
/mês*

A partir de

Assine já

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações 
Locais

Ligações locais 
ilimitadas de Vivo para 
Vivo móvel

SMS 
Ilimitado

SMS ilimitado local e 
nacional para qualquer 
operadora

Franquia 
de Voz

Compartilhamento de 
voz

R$ 59 ,90
/mês*

A partir de

Assine já

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações 
Locais

Ligações locais 
ilimitadas de Vivo para 
Vivo móvel

SMS 
Ilimitado

SMS ilimitado local e 
nacional para qualquer 
operadora

Franquia 
de Voz

Compartilhamento de 
voz

R$ 69 ,90
/mês*

A partir de

Assine já

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações 
Locais

Ligações locais 
ilimitadas de Vivo para 
Vivo móvel

SMS 
Ilimitado

SMS ilimitado local e 
nacional para qualquer 
operadora

Franquia 
de Voz

Compartilhamento de 
voz

R$ 79 ,46
/mês*

A partir de

Assine já

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações 
Locais

Ligações locais 
ilimitadas de Vivo para 
Vivo móvel

SMS 
Ilimitado

SMS ilimitado local e 
nacional para qualquer 
operadora

Franquia 
de Voz

Compartilhamento de 
voz

R$ 84 ,90
/mês*

A partir de

Assine já

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações 
Locais

Ligações locais 
ilimitadas de Vivo para 
Vivo móvel

SMS 
Ilimitado

SMS ilimitado local e 
nacional para qualquer 
operadora

Franquia 
de Voz

Compartilhamento de 
voz

R$ 99 ,10
/mês*

A partir de

Assine já

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações 
Locais

Ligações locais 
ilimitadas de Vivo para 
Vivo móvel

SMS 
Ilimitado

SMS ilimitado local e 
nacional para qualquer 
operadora

Franquia 
de Voz

Compartilhamento de 
voz

R$ 111 ,90
/mês*

A partir de

Assine já

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações 
Locais

Ligações locais 
ilimitadas de Vivo para 
Vivo móvel

SMS 
Ilimitado

SMS ilimitado local e 
nacional para qualquer 
operadora

Franquia 
de Voz

Compartilhamento de 
voz

R$ 115 ,17
/mês*

A partir de

Assine já

120 MB
de internet 4G

90 min
locais para qualquer 

operadora*

300 MB
de internet 4G

90 min
locais para qualquer 

operadora*

600 MB
de internet 4G

150 min
locais para qualquer 

operadora*

1 GB
de internet 4G

90 min
locais para qualquer 

operadora*

1 GB
de internet 4G

150 min
locais para qualquer 

operadora*

3 GB
de internet 4G

90 min
locais para qualquer 

operadora*

3 GB
de internet 4G

250 min
locais para qualquer 

operadora*

5 GB
de internet 4G

90 min
locais para qualquer 

operadora*
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Consulte detalhes de contratação para planos de somente Voz na opção de cobertura Nacional e também cobertura Local.
*Opcional

E você pode contratar pacotes adicionais de minutos

Cliente Vivo Fixo tem benefícios

O que eu preciso para navegar na velocidade 4G?

* Consulte regulamentos e contratos:
Regulamento Local SmartVivo Empresas
Regulamento Nacional Smartvivo Empresas
Regulamento SmartVivo Empresas - (AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, SE)
Regulamento SmartVivo Empresas - (AC, DF, GO, MS, MT, PR, RO, RS, SC, TO)

Adesão até 31/12/16 para clientes pessoa jurídica. Planos SmartVivo Empresas possuem franquias de 60 a 400 minutos locais para fixo e móvel de outras operadoras, pacote de SMS ilimitado para Vivo e outras operadoras, 
pacote de dados com franquias de 120MB a 20GB com opção de compartilhamento e 2.000 minutos em ligações locais de Vivo móvel para Vivo móvel nos planos SmartVivo Empresas Local, minutos ilimitados para ligações de 
Vivo para Vivo para todo o Brasil nos planos SmartVivo Empresas Nacional e 5.000 minutos em ligações nacionais de móvel para qualquer telefone fixo Vivo. Consulte regras contratuais sobre as condições de troca de 
aparelhos. O saldo Vivo Bis é válido somente no mês seguinte. Ao consumir o total da franquia de dados contratada no mês, a utilização de dados será automaticamente bloqueada. Caso tenha dúvidas, ligue gratuitamente 
para a Central de Relacionamento *8486 de um celular Vivo cadastrado ou 1058 de qual-quer telefone. Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações Locais

Ligações locais ilimitadas de Vivo 
para Vivo móvel

SMS Ilimitado

SMS ilimitado local e nacional para 
qualquer operadora

Franquia de Voz
Compartilhamento de voz

R$ 122 ,90
/mês*

A partir de

Assine já

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações Locais

Ligações locais ilimitadas de Vivo 
para Vivo móvel

SMS Ilimitado

SMS ilimitado local e nacional para 
qualquer operadora

Franquia de Voz
Compartilhamento de voz

R$ 109 ,90
/mês*

A partir de

Assine já

Escolha a cobertura:

Nacional Local 

Ligações Locais

Ligações locais ilimitadas de Vivo 
para Vivo móvel

SMS Ilimitado

SMS ilimitado local e nacional para 
qualquer operadora

Franquia de Voz
Compartilhamento de voz

R$ 139 ,90
/mês*

A partir de

Assine já

Ligações locais Ligações fixas Longa distância Roaming internacional

Ligações locais
Ilimitadas de Vivo para 
Vivo

SMS
Ilimitado local e 
nacional para qualquer 
operadora

Vivo Gestão
Valor adicional por 
linha

O dobro da franquia 
de dados contratada

Ligações nacionais 
ilimitadas de Vivo 
móvel para Vivo fixo

Ter um plano Vivo 4G Celular 4G com 
frequência de 2.5Ghz

Ter um Chip Vivo 4G Estar na área de 
cobertura.

Home

5 GB
de internet 4G

250 min
locais para qualquer operadora*

10 GB
de internet 4G

400 min
locais para qualquer operadora*

20 GB
de internet 4G

600 min
locais para qualquer operadora*
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Encontre uma Loja Código de Defesa do Consumidor Telefones de Atendimento Fale Conosco Privacidade A Vivo Telefônica Brasil Segurança

Móvel

Simulador

Planos

Serviços Adicionais

Aparelhos

Cobertura

Tudo sobre Móvel

Fixo

Simulador

Soluções Tradicionais

Soluções Avançadas

Planos de Serviço em 

Vigor

Tudo sobre Fixo

Internet

Simulador

Internet Móvel

Internet Fixa

Tudo sobre Internet

TV

Simulador

Planos

Serviços Adicionais

Tudo sobre TV

Soluções Digitais

Divulgação

Produtividade

Segurança Online

M2M

Tudo sobre Soluções 

Digitais

Soluções TI

Data Center

Segurança

Vivo Soluciona TI

Tudo sobre Soluções TI

Conectividade Dados e 

Internet

Segurança de Rede

Gestão e Serviços

Atendimento

Móvel

Fixo

Internet

TV

Dados Avançados

Soluções Digitais

Soluções TI

Tudo sobre 

Atendimento

Copyright © 2016 Vivo. Todos os direitos reservados.

Política de Privacidade | Decreto 6.523/2008

Central de Atendimento Vivo Móvel *8486 | Central de Atendimento Vivo Fixo 103 15

Deficientes Auditivos e da Fala 142

Sobre certificados SSL
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% %

246,00
H0002261412 GD³ COLORIDO  1,22 X 45,72m 1 RL 19093,24 15% 21.957,23        

44.016,47        TOTAL

GD³ BRANCO  1,22 X 45,72m

PELICULA OVERLAY M²1170

H0002261370 15%

15%

21.776,34        

282,90             

Total á Vista

-                               
Encargo Financeiro

Observações

Total com Encargo

44.016,47                               
Total Quantidade

3 ROLOS
Preços sujeitos a 

alteração sem 
prévio aviso.

Dif. ICMS Assinatura do Cliente

Caso haja necessidade, favor utilizar a linha posterior para o campo  "Anotações 
da Linha".

20

60  DIAS  PARA  ENTREGA SP. 

VALIDADE 30 DIAS

OBS.:  PELÍCULA   OVERLAY

5  DIAS  PARA  ENTREGA SP. 
PELICULA GD3

10

15

19

16

18

17

12

13

14

5

6

7

8

9

11

Anotações da Linha

1

2

1

1

RL

M³²

Máxima EventoC.Q.Quant. Un Preço IPI

C.N.P.J.

À INFORMR
LN Código de Item Descrição do Produto Natur.Total da Linha Dt. Requerida 

Faturamento
Data Desejada

Mínima

F
1
7

Doca de EntregaInscrição EstadualRegime Especial

NÃO ISENTO
Ped CompData Desejada MáximaData Desejada Mínima

Bairro Cidade

NATAL
UF

RN
Local de Entrega - Endereço Rota CEP

45
Depto

DR. MAURICIO DE MELLO

F13
Anotações da Nota Fiscal

Condição de PagamentoFilial

ATP ENGENHARIA LTDA - CONSULTORIA
Tipo Pedido

F
15

Data Desejada Faturamento

28/02/03

Código do Cliente

Sv

Data da Cotação

09/08/16
Armaz.Cons. Próp.

Nome do Cliente

18935,95

Anotações de Despacho CONTATO

F
16

    COTAÇÃO 
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11. 
COMPOSIÇÃO DO BDI 
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ITEM  DISCRIMINAÇÃO %

A  GRUPO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,01%

1  ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01%

B  GRUPO SEGURO + GARANTIA (SG) 0,40%

2  SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E GARANTIAS 0,40%

C  GRUPO RISCOS (R)  0,56%

3  RISCOS 0,56%

D  GRUPO DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,11%

4  DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%

E  GRUPO LUCRO (L) 7,30%

5  LUCRO BRUTO 7,30%

F  GRUPO IMPOSTOS (I) 13,15%

6  PIS 0,65%

7  COFINS 3,00%

8  ISS 5,00%

9  DESONERAÇÃO DO INSS (CPRB) 4,50%

BDI  BDI = ((1+A)x(1+B)x(1+C)/(1-D))-1)*100 31,13%

TODAS AS INFORMAÇÕES CONFORME ACORDÃO 2369/2011 E ACORDÃO 2622/2013

A alíquota da contribuição sobre a receita bruta (CPRB) foi adotada conforme Art. 7º da Lei 13.161/2015.

SINALIZAÇÃO TUÍSTICA DOS POLOS SERIDÓ E COSTA BRANCA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - RODOVIAS E FERROVIAS (COM DESONERAÇÃO)

ISS adotado conforme artigo de Lei da Prefeitura Municipal da região de execução dos serviços.
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ITEM  DISCRIMINAÇÃO %

A  GRUPO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,01%

1  ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,45%

B  GRUPO SEGURO + GARANTIA (SG) 0,48%

2  SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E GARANTIAS 0,48%

C  GRUPO RISCOS (R)  0,85%

3  RISCOS 0,85%

D  GRUPO DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

4  DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%

E  GRUPO LUCRO (L) 5,11%

5  LUCRO BRUTO 5,11%

F  GRUPO IMPOSTOS (I) 13,15%

6  PIS 0,65%

7  COFINS 3,00%

8  ISS 5,00%

9  DESONERAÇÃO DO INSS (CPRB) 4,50%

BDI  BDI = ((1+A)x(1+B)x(1+C)/(1-D))-1)*100 28,57%

TODAS AS INFORMAÇÕES CONFORME ACORDÃO 2369/2011 E ACORDÃO 2622/2013

A alíquota da contribuição sobre a receita bruta (CPRB) foi adotada conforme Art. 7º da Lei 13.161/2015.

SINALIZAÇÃO TUÍSTICA DOS POLOS SERIDÓ E COSTA BRANCA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - RODOVIAS E FERROVIAS (COM DESONERAÇÃO)

ISS adotado conforme artigo de Lei da Prefeitura Municipal da região de execução dos serviços.
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12. 
TERMO DE ENCERRAMENTO 
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ATP ENGENHARIA LTDA. 
Av. Consul Vilares Fragoso, 291/E - San Martin. Recife-PE | CEP 50.760-540 | + 55 81 3878 4000 | Fax: 3878 4001 – CNPJ: 35.467.604/0001-27 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Esta é a última página do VOLUME DO ORÇAMENTO DO PÓLO SERIDÓ, referente a ELABORAÇÃO 
DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA OS POLOS TURÍSTICOS DO RIO 
GRANDE DO NORTE - SERRANO E AGRESTE/TRAIRI, que contém um total de 49 (quarenta e nove) 
páginas, incluindo esta. 

MARLOS WILSON A. L. DE GOIS 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA 210289229-8 
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